



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL**

ANEXO VII AO REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - COLOG nº 01/2022

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – VBC CAV – MSR 8X8

Etapa 1 – Lote de Amostra

Valor do item (R\$)	Etapa	Descrição do Evento	Meses	% Realização	% Realização Acumulado	Desembolso (R\$)
-	-	1. Assinatura e entrada em vigor do Contrato	M	-	-	-
		5. Entrega de 02 Vtr – Lote de Avaliação/Amostra	M + A	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Documentação	M + B	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Catalogação	M + C	0,00%	0,00%	0,00%
		...	M + D	0,00%	0,00%	0,00%

Etapa 2 – Lote de Experimentação Doutrinária (LED)

Valor do item (R\$)	Etapa	Descrição do Evento	Meses	% Realização	% Realização Acumulado	Desembolso (R\$)
-	-	1. Assinatura e entrada em vigor do Contrato	M	-	-	-
		6. Entrega de 06 Vtr – Lote de Experimentação Doutrinária (Parte do LED)	M + A	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Documentação	M + B	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Catalogação	M + C	0,00%	0,00%	0,00%
		...	M + D	0,00%	0,00%	0,00%

Observação:

- as tabelas acima são apenas uma referência, devendo a OFERTANTE confeccioná-las conforme as peculiaridades da sua solução e de acordo com os termos deste RFP e de seus anexos (RO/RTLI).

Brasília-DF, 18 de julho de 2022.


ADRIANO RIZZO OCANHA - Cel
Chefe da Divisão de Blindados